

Z M L U V A č. MoF0139242919

**O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
Z PROSTRIEDKOV MODERNIZAČNÉHO FONDU**

ďalej označovaná len ako „**Zmluva**“, uzatvorená medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Vykonávateľ pomoci: **Environmentálny fond**
so sídlom: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO: 30 796 491
DIČ: 2021925774
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0066 8520
(ďalej len „**Fond**“)

a

Príjemca dotácie: **Bytový podnik Námestovo, s.r.o.**
so sídlom: Bernoláková 390/14, 029 01 Námestovo
IČO: 36 007 439
DIČ: 2020427596
Štatutárny zástupca: Milan Šurin, konateľ
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
3523/L
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IBAN Dotačného účtu: XXXXXXXXXX
(ďalej len „**Príjemca**“)

(Fond a Príjemca sú ďalej spoločne označovaní aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

uzatvorená najmä podľa ustanovení

- a) § 4i ods. 4 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- b) § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov;

a tiež v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky a platných právnych aktov Európskej Únie špecifikovaných v Zmluvných podmienkach

s nasledovným obsahom:

PREAMBULA

1. Prijemca má záujem o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu, ktorý prejavil v Žiadosti č. 242919 zo dňa 15.10.2024.
2. Fond je subjektom, ktorý v zmysle ustanovenia § 4i ods. 2 Zákona o Environmentálnom fonde na základe rozhodnutia Komisie pre MoF poskytuje oprávneným subjektom Dotáciu.
3. Komisia pre MoF na základe Žiadosti a podľa Výzvy a v súlade so Zákonom o Environmentálnom fonde dňa 06.05.2025 vydala Rozhodnutie, ktorým rozhodla o poskytnutí Dotácie Prijemcovi.

PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenia a vyhlásenia Prijemcu

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Vzhľadom na to, že **(i)** proces poskytovania Dotácie je komplexným procesom, **(ii)** podmienky poskytnutia Dotácie sú upravené vo viacerých právnych predpisoch a **(iii)** poskytnutie Dotácie je podmienené splnením podmienok zo strany Prijemcu definovaných vo viacerých dokumentoch Fondu a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Zmluvné strany sa dohodli, že niektoré ich práva a povinnosti, ako aj niektoré procesy týkajúce sa poskytovania Dotácie a preukazovania plnenia podmienok poskytovania Dotácie a plnenia povinností zo strany Prijemcu vo vzťahu k Fondu, kontroly jej čerpania a použitia, spolu s úpravou postupu pri riešení rozporov a ukladania sankcií upravujú v zmysle ustanovení § 273 Obchodného zákonníka v Zmluvných podmienkach.
2. Zmluva je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorená aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jej neoddeliteľné súčasť:
 - a) aktuálne platné a účinné Zmluvné podmienky, ktoré sú zverejnené na Webovom sídle Fondu;
 - b) **Príloha č. 1** Zmluvy: Všeobecné informácie o Projekte;
 - c) **Príloha č. 2** Zmluvy: Rozpočet;
 - d) Žiadosť Prijemcu, ktorá sa ale neprikladá k tejto Zmluve;
 - e) Príručka pre Prijemcu, ktorá je zverejnená na Webovom sídle Fondu;
 - f) Výzva, ktorá je zverejnená na Webovom sídle Fondu spolu s jej prílohami.

Všetky tieto dokumenty sa preto vykladajú spoločne a vo vzájomných súvislostiach ako jedna zmluva; v prípade rozporu medzi nimi sa aplikujú **vo vyššie určenom poradí**. Zmluvné strany zároveň zhodne považujú akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedených dokumentov za rovnako záväzné, ako keby boli obsiahnuté priamo v tomto dokumente. V prípade rozdielnej úpravy v Zmluve a v Zmluvných podmienkach, má prednosť úprava v Zmluve.

3. Za účelom zachovania prehľadnosti Zmluvy a zvýšenia právnej istoty Zmluvných strán pri jej výklade sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva používa definície uvedené v Článku 1 Zmluvných podmienok; uvedené definície sa vzťahujú na celú Zmluvu a všetky jej prílohy či dodatky vrátane Zmluvných podmienok.

4. Konkrétnu špecifikáciu Projektu, vrátane Účelu Projektu a jednotlivých častí postupu Realizácie Projektu Zmluvné strany uvádzajú v **Prílohe č. 1** Zmluvy. Pri zmene akýchkoľvek údajov v nej obsiahnutých Zmluvné strany uzavrujú písomný dodatok k Zmluve, ak Fond neurčí inak.
5. Prijemca je povinný pri Realizácii Projektu postupovať v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, nenarušovať verejný poriadok, konať s odbornou starostlivosťou, a vo vzťahu k Fondu uvádzať pravdivé, presné a úplné údaje; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
6. Ak Výzva a/alebo Príručka pre Prijemcu upravuje akékoľvek povinnosti Prijemcu nad rámec Zmluvy, sú tieto povinnosti pre Prijemcu rovnako záväzné, ako keby boli obsiahnuté priamo v Zmluve.

Článok 2

Vyhľadania Prijemcu

1. Prijemca vyhlasuje a zaručuje, že ku dňu uzatvorenia Zmluvy:
 - a) nie je podnikom v ťažkostiach,
 - b) je riadne založenou a právoplatne existujúcou spoločnosťou, ktorá nie je v likvidácii, vo vzťahu k jej majetku nebolo začaté konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, ani nebolo konkurzné konanie zastavené ani zrušené pre nedostatok majetku, vo vzťahu k nej nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená reštrukturalizácia a žiadna z týchto skutočností ani nehrozí, nie je v nútenej správe, ani v ozdravnom režime podľa Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 - c) nie je platobne neschopný, nie je v predĺžení a ani mu nehrozí platobná neschopnosť, riadne si plní svoje platobné povinnosti a nepretržite vykonáva svoju podnikateľskú činnosť;
 - d) je MSP alebo Veľkým podnikom, voči ktorému nie je nárokováné vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktoré pomoc poskytnutú Slovenskou republikou označilo za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;
 - e) voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia alebo vykonávaná exekúcia a ani žiadne obdobné konanie nehrozí;
 - f) nie je a nebol právoplatne odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, a/alebo trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, a/alebo legalizácie výnosu z trestnej činnosti, a/alebo trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, a/alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, a/alebo trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, a/alebo trestný čin korupcie, ani za žiadny z uvedených trestných činov nie je a nebol právoplatne odsúdený štatutárny orgán a/alebo člen štatutárneho orgánu a/alebo spoločník/člen Prijemcu, jeho prokurista alebo iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať Prijemcu a ani takéto odsúdenie Prijemcovi a menovaným osobám nehrozí;
 - g) má všetky profesionálne skúsenosti, odborné znalosti a zdroje potrebné na riadne a včasné plnenie Zmluvy a jeho finančná situácia mu umožňuje v dobrej viere prevziať záväzky uvedené v Zmluve;
 - h) má všetky povolenia a súhlasy potrebné na platné uzavretie Zmluvy, plnenie zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vyplývajúcich záväzkov, s výnimkou tých, pri ktorých Zmluva výslovne ustanovuje, že Prijemca je povinný nimi disponovať resp. ich Fondu predložiť až k neskoršiemu dátumu;

- i) ku dňu podpisu tejto Zmluvy nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu, najmä voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Úradu práce a Fondu;
- j) z jeho strany nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami Fondu, za ktoré mu bol právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa ustanovení § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v období dvoch (2) rokov pred podaním Žiadosti;
- k) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa Daňového poriadku a Colného kódexu Únie;
- l) mu nebola v predchádzajúcich troch (3) rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa Zákona o nelegálnom zamestnávaní;
- m) uzavretie a plnenie Zmluvy nie je porušením žiadnej inej zmluvy, ktorej je zmluvnou stranou, a neporušuje žiadne právne predpisy (najmä Zákon o štátnej pomoci) alebo rozhodnutia verejného orgánu či zakladateľské dokumenty, ktoré sú pre Príjemcu záväzné alebo sa naňho akýmkoľvek spôsobom vzťahujú;
- n) všetky dokumenty, údaje, informácie alebo vyhlásenia poskytnuté Fondu sú pravdivé, presné a úplné, uvedené platí aj vo vzťahu k Žiadosti;
- o) Projekt (ani žiadna jeho časť) nebol, nie je a nebude financovaný z iných verejných domácich alebo zahraničných zdrojov, najmä nie z prostriedkov poskytnutých Európskou úniou; ak Zmluva alebo Výzva takýto spôsob financovania priamo neumožňujú;
- p) je Podnikateľom v tepelnej energetike;
- q) výber Dodávateľov zabezpečí (resp. zabezpečil) v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania a takýmto postupom bude vykonávať aj akékoľvek zmeny zmluvných vzťahov s Dodávateľmi;
- r) si je vedomý, že Dotácia je účelovo viazaná v zmysle Zákona o Environmentálnom fonde a pri jej použití je Príjemca povinný postupovať v súlade s týmto zákonom, Výzvou, Schémou, Príručkou pre žiadateľa, Príručkou pre Príjemcu, Žiadosťou, Rozhodnutím, Zmluvou a s právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie;
- s) mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť, alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie Dotácie v zmysle podmienok, ktoré viedli k vydaniu Rozhodnutia;
- t) sa pred podpisom Zmluvy oboznámil so znením Príručky pre žiadateľa, Príručky pre Príjemcu a Výzvy, vrátane Schémy, ktorá je jej prílohou, a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný a jeho Žiadosť a Projekt zodpovedá podmienkam stanoveným vo Výzve, Schéme, Príručke pre žiadateľa a v Rozhodnutí;
- u) špecifikácia Projektu zodpovedá údajom uvedeným v **Prílohe č. 1** Zmluvy;
- v) disponuje sumou zodpovedajúcou Podielu Príjemcu na Oprávnených nákladoch a Vlastnými prostriedkami na všetky náklady Realizácie Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými nákladmi;
- w) sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné na Webovom sídle Fondu;
- x) ak je Prevádzkou EU ETS, má splnenú povinnosť resp. podmienku definovanú v ustanovení § 20 ods. 8 Zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, t.j. musí mať odovzdané emisné kvóty v lehote uvedenej v predmetnom ustanovení,

- y) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.
2. Ak je ktorékoľvek z vyhlásení Prijemcu uvedených v tomto článku Zmluvy nepravdivé, nepresné alebo neúplné, alebo ak sa stane nepravdivým, nepresným alebo neúplným počas trvania Zmluvy alebo ak Prijemca zamlčal Fondu informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie Dotácie alebo uzatvorenie Zmluvy; ide o porušenie Povinnosti spôsobilej spolupráce, ktoré je Podstatným porušením Zmluvy.

DRUHÁ ČASŤ Podstatné náležitosti Zmluvy

Článok 3 Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí spolufinancovania Projektu Prijemcu poskytnutím Dotácie Fondom.
2. Prijemca sa zaväzuje, že splní Účel Projektu tým, že v Oprávnenom období vykoná Realizáciu Projektu v súlade s Výzvou, Žiadosťou, Rozhodnutím, Príručkou pre žiadateľa, Príručkou pre Prijemcu, Zmluvou, a všetkými ich prílohami a dodatkami. Výsledkom Realizácie Projektu bude *Modernizácia výrobnéj a distribučnej sústavy BPNO Námestovo – okruh Brehy* a Projekt bude ku dňu Ukončenia Realizácie Projektu, ako aj počas Doby udržateľnosti spĺňať všetky stanovené Merateľné ukazovatele, ako aj iné parametre podľa menovaných dokumentov.
3. Fond sa zaväzuje po splnení všetkých povinností Prijemcu a podmienok špecifikovaných v Zmluve poskytnúť Prijemcovi Dotáciu.

Článok 4 Výška Dotácie

1. Fond sa zaväzuje poskytnúť Prijemcovi Dotáciu vo výške maximálne
trimilióndvestodeväťdesiatšesťtisícdeväťdesiatdva centov
(3 296 229, 32) EUR.
2. Dotácia predstavuje 30 % z Oprávnených nákladov pre Aktivity skupiny F1 a 88,58 % z Oprávnených nákladov pre Aktivity skupiny F2; percentuálna výška Dotácie podľa predchádzajúcej vety sa primerane zníži o výšku Finančnej opravy.
3. Prijemca môže Dotáciu využiť len na úhradu skutočných, účelných, efektívnych a nevyhnutne vynaložených Oprávnených nákladov, ktoré vznikli v priamej súvislosti s dodávkami, službami či inými prácami, ktorými je Projekt realizovaný, a ktoré vznikli v období od podania Žiadosti do konca Oprávneného obdobia.
4. Pri určovaní sumy Oprávnených nákladov a z nej odvodenej výšky Dotácie sa bude vychádzať zo zoznamu oprávnených a neoprávnených nákladov špecifikovaných v prílohe Výzvy a podmienok uvedených v Článku 9 Zmluvných podmienok.
5. Výška Dotácie je limitovaná čiastkou uvedenou v ods. 1 tohto článku Zmluvy. Ak v priebehu Realizácie Projektu vzniknú náklady, ktoré **nie je** možné považovať za Oprávnené náklady, avšak sú nevyhnutné na dosiahnutie Účelu Projektu v zmysle **Prílohy č. 1** Zmluvy a Celkové náklady Projektu tak prekročia Oprávnené náklady, je Prijemca povinný uhradiť tento rozdiel z Vlastných

prostriedkov a jeho úhradu bezodkladne, najneskôr však pri podaní nasledujúcej Žiadosti o platbu preukázať Fondu. Porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy a oprávňuje Fond pozastaviť čerpanie Dotácie, resp. jej časti.

6. Ak suma Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov ktorejkoľvek z Aktivít bude nižšia ako suma Oprávnených nákladov tejto Aktivít ku dňu Ukončenia Realizácie Projektu, bude základom pre výpočet Skutočnej výšky Dotácie na základe percentuálneho podielu podľa ustanovení ods. 2 tohto článku suma Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov tejto Aktivít.
7. Ak suma Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov ktorejkoľvek z Aktivít bude nižšia ako suma Oprávnených nákladov tejto Aktivít ku dňu Ukončenia Realizácie Projektu, Prijemca túto skutočnosť bezodkladne oznámi Fondu a preukáže čestným vyhlásením o výške sumy Skutočne vynaložených Oprávnených nákladov jednotlivých Aktivít.
8. Výška Dotácie môže byť znížená v závislosti od miery dosiahnutia cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov podľa Článku 8 Zmluvných podmienok.

Článok 5

Podmienky čerpania Dotácie

1. Splnenie všetkých podmienok poskytnutia Dotácie stanovených v Zmluve, v Rozhodnutí, vo Výzve a v Schéme je základným predpokladom poskytovania Dotácie. Prijemca je preto povinný plniť podmienky uvedené v Článku 4 ods. 1 Zmluvných podmienok počas doby uvedenej v Zmluvných podmienkach. Zmluvné strany sa dohodli, že podanie akejkoľvek Žiadosti o platbu sa považuje za opakované vyhlásenie Prijemcu o tom, že spĺňa Podmienky čerpania Dotácie. Prijemca je zároveň povinný preukázať splnenie Podmienok čerpania Dotácie kedykoľvek počas trvania Zmluvy na žiadosť Fondu, a to do pätnástich (15) dní od doručenia takejto žiadosti Fondu Prijemcovi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že financovanie Projektu bude realizované formou predfinancovania alebo formou refundácie, a to podľa Žiadosti o platbu; posledná Tranža Dotácie bude vždy vykonaná formou refundácie.
3. Prijemca je povinný **do štrnástich (14) mesiacov** od účinnosti Zmluvy predložiť Fondu:
 - a) kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa verejného obstarávania Projektu alebo jeho častí, vrátane Dodávateľských zmlúv, ako aj všetkých ich príloh a dodatkov, spolu s aktualizovaným Rozpočtom; a tiež
 - b) čestné vyhlásenie Prijemcu o úplnosti a súlade predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z verejného obstarávania alebo obstarávania; a tiež
 - c) žiadosť o vykonanie Administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania.
4. Prijemca je oprávnený čerpať Dotáciu len v Intervale čerpania, a to ak splnil všetky povinnosti podľa Zmluvy, ktoré bol povinný splniť pred, alebo súčasne s tým, ako podá prvú Žiadosť o platbu a ak bol riadne preukázaný Stimulačný účinok.
5. Prijemca je povinný **do šiestich (6) mesiacov** od účinnosti Zmluvy zriadiť záložné právo, ktorého predmetom budú pohľadávky Prijemcu voči Banke z Dotačného účtu na nakladanie s peňažnými prostriedkami, ktoré sú na Dotačnom účte alebo ktoré budú na Dotačný účet pripísané a uvedené skutočnosť preukáže predložením potvrdenia o zriadení záložného práva v prospech Fondu; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy. Postup pri zriadení záložného práva podľa tohto odseku je podrobne upravený v Článku 23 Zmluvných podmienok.

6. Prijemca je povinný podať prvú Žiadosť o platbu **do osemnástich (18) mesiacov** od nadobudnutia účinnosti Zmluvy; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
7. Žiadosť o platbu je Prijemca povinný podať Fondu na vzorovom tlačive zverejnenom na Webovom sídle Fondu, pričom k Žiadosti o platbu doloží aj nasledovné dokumenty:
- a) dokumenty preukazujúce splnenie Stimulačného účinku ako súčasť prvej Žiadosti o platbu a/alebo
 - b) informácie preukazujúce splnenie Stimulačného účinku, ako súčasť prvej Žiadosti o platbu;
 - c) právoplatné stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu, ak sa v rámci Realizácie Projektu realizujú stavebné práce, resp. pri konaniach začatých od 01.04.2025 právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere s overením projektu stavby s overovacou doložkou, resp. overenie projektu stavby na ohlásenie s overovacou doložkou, pri vyhradených stavbách aj vykonávací projekt, a to ako súčasť prvej Žiadosti o platbu, ak nebolo Fondu zo strany Prijemcu skôr predložené;
 - d) dokumenty preukazujúce, že Prijemca predložil zámer navrhovaných Aktivít Projektu orgánu príslušnému na posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa Zákona o EIA, ak sa posúdenie navrhovaných Aktivít Projektu vyžaduje, spolu s výstupom príslušného orgánu z ktorého vyplýva, že navrhované Aktivity Projektu sú v súlade s požiadavkami Zákona o EIA, alebo dokumenty preukazujúce, že navrhované Aktivity Projektu takémuto posudzovaniu nepodliehajú; uvedené dokumenty Prijemca predloží ako súčasť prvej Žiadosti o platbu, ak neboli Fondu zo strany Prijemcu predložené skôr;
 - e) dokumenty preukazujúce, že Prijemca disponuje vlastníckym alebo iným užívacím právom k (i) nehnuteľnostiam, v/na ktorých bude prebiehať Realizácia Projektu a k (ii) dlhodobému hnutelnému majetku, ktorý bude zhodnotený z Dotačných prostriedkov, ako súčasť prvej Žiadosti o platbu;
 - f) Účtovné doklady vystavené Dodávateľom, z ktorých nepochybne vyplýva, že poskytnuté plnenie v ňom uvedené (alebo aspoň niektoré z nich) je Oprávneným nákladom a že bolo poskytnuté počas Oprávneného obdobia;
 - g) dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Podielu Prijemcu na Oprávnených nákladoch vyúčtovaných podľa ustanovení písm. f) tohto odseku Zmluvy Prijemcom bezhotovostným prevodom z Dotačného účtu alebo preukazujúce pripísanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich Podielu Prijemcu na Dotačný účet, ak je Dotácia poskytnutá formou predfinancovania;
 - h) dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu Oprávnených nákladov vyúčtovaných podľa ustanovení písm. f) tohto odseku Zmluvy Prijemcom bezhotovostným prevodom z Dotačného účtu alebo iného účtu Prijemcu, ak je Dotácia poskytnutá formou refundácie;
 - i) na žiadosť Fondu akékoľvek iné dokumenty týkajúce sa Projektu a/alebo preukazujúce oprávnenosť vynaložených nákladov na Realizáciu Projektu;
 - j) dokumenty hodnoverne a nepochybne preukazujúce úhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré nie je možné považovať za Oprávnené náklady, ak sú tieto nevyhnutné na riadnu a včasnú Realizáciu Projektu, v zmysle ustanovení Článku 4 ods. 5 Zmluvy;
 - k) Priebežnú monitorovaciu správu, vyhotovenú v súlade s ustanoveniami Článku 7 Zmluvných podmienok;
 - l) fotodokumentáciu priebehu Realizácie Projektu (prípadne jeho časti zodpovedajúcej postupu Realizácie Projektu) a/alebo dosahovanie Merateľných ukazovateľov (ak je to relevantné);

- m) dokumenty podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy, v prípade, ak neboli Fondu zo strany Prijemcu predložené skôr;
 - n) ako súčasť poslednej Žiadosti o platbu (i) právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. kolaudačné osvedčenie (ak ho už má k dispozícii), alebo (ii) rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo (iii) rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo (iv) iný obdobný dokument, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že všetky Predmety Projektu sú funkčné a/alebo schopné prevádzky.
8. Fond vykoná postupom podľa ustanovení Článku 11 Zmluvných podmienok Administratívnu finančnú kontrolu dokumentov a údajov doručených Prijemcom spolu so Žiadosťou o platbu. Ak je výsledkom Administratívnej finančnej kontroly predložených dokumentov a údajov zistenie, že tieto preukazujú oprávnenosť nákladov, sú správne a úplné a zároveň preukazujú splnenie všetkých podmienok pre čerpanie Dotácie, Fond vyplatí Prijemcovi Dotáciu (alebo jej Tranžu) do šesťdesiatich (60) dní od skončenia Administratívnej finančnej kontroly.
 9. Fond je oprávnený v súvislosti s ktoroukoľvek Žiadosťou o platbu vykonať okrem Administratívnej finančnej kontroly aj Finančnú kontrolu na mieste.
 10. Prijemca je po pripísaní poskytnutej Dotácie (alebo jej Tranže) na Dotačný účet povinný bezodkladne uhradiť zostávajúcu časť nákladov vyplývajúcich z Účtovných dokladov priložených k predmetnej Žiadosti o platbu a následne je Prijemca do siedmich (7) pracovných dní od vykonania úhrady Účtovných dokladov povinný zúčtovať Fondu úhradu predložených Účtovných dokladov Dodávateľovi v plnom rozsahu. Porušenie každej z uvedených povinností je Podstatným porušením Zmluvy.
 11. Prijemca môže podať Žiadosť o platbu najviac jedenkrát (1x) za mesiac. Ak však existujú dôvody hodné osobitného zreteľa a Prijemca o to Fond písomne požiada a svoju žiadosť riadne odôvodní, môže Fond umožniť Prijemcovi čerpanie Dotácie v priebehu jedného (1) mesiaca aj viackrát.
 12. Poslednú Žiadosť o platbu je Prijemca povinný podať najskôr po Ukončení Realizácie Projektu a najneskôr do uplynutia Intervalu čerpania, pričom Fond môže Interval čerpania na základe prechádzajúcej odôvodnenej písomnej žiadosti Prijemcu predĺžiť.
 13. Fond poskytne Dotáciu (alebo jej Tranžu) bezhotovostným prevodom Dotačných prostriedkov v EUR na Dotačný účet Prijemcu.
 14. Prijemca je povinný do jedného (1) mesiaca odo dňa Finančného ukončenia Projektu, predložiť Fondu Záverečný odpočet a Záverečnú monitorovaciu správu, vyhotovenú v súlade s ustanoveniami Článku 7 Zmluvných podmienok.

Článok 6

Realizácia Projektu

1. Prijemca je povinný vykonať Realizáciu Projektu riadne a včas v súlade so Zmluvou a v súlade s Výzvou a Schémou. Ak je podľa Výzvy a/alebo Žiadosti Realizácia Projektu rozdelená na niekoľko častí, je Prijemca povinný vykonať ich realizáciu riadne a včas podľa určeného Harmonogramu Realizácie Projektu. Prijemca sa zaväzuje postupovať pri Realizácii Projektu v súlade s Rozpočtom schváleným Fondom.
2. Po ukončení každého verejného obstarávania a uzavretí Dodávateľských zmlúv, resp. dodatkov k Dodávateľským zmluvám, je Prijemca povinný bezodkladne doručiť Fondu aktualizovaný

Rozpočet obsahujúci rozpis prác a materiálov aj s ich cenami, pričom tento Rozpočet musí byť zo strany Fondu odsúhlasený v súlade s článkom 5 ods. 9 Zmluvných podmienok.

3. Realizácia Projektu začne **(i)** začatím stavebných prác týkajúcich sa Realizácie Projektu, alebo **(ii)** vznikom akéhokoľvek iného právneho záväzku týkajúceho sa Realizácie Projektu; za Začiatok Realizácie Projektu sa považuje deň, v ktorý nastane prvá z uvedených skutočností. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Realizácia Projektu nezačne nákupom pozemku ani vykonaním prípravných prác (napr. získaním potrebných povolení, či vypracovaním štúdií uskutočniteľnosti).
4. Ak Prijemca začne Realizáciu Projektu v iný termín, ako v Predpokladaný začiatok Realizácie Projektu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Fondu.
5. Začiatok Realizácie Projektu je Prijemca povinný preukázať príslušnými dokumentmi spolu s prvou Žiadosťou o platbu a/alebo Priebežnou monitorovacou správou, podľa toho, ktorá z nich bude Fondu doručená ako prvá.
6. Prijemca má právo na základe objektívnych dôvodov pozastaviť Realizáciu Projektu, ak nedôjde k zmene Predpokladaného ukončenia Realizácie Projektu, v takom prípade je však povinný pozastavenie Realizácie Projektu oznámiť Fondu spolu s aktualizovaným Harmonogramom Realizácie Projektu. Ak je dôvodom pozastavenia Realizácie Projektu výskyt niektorej z Okolností vylučujúcich zodpovednosť špecifikovaných v Článku 21 Zmluvných podmienok, uvedie Prijemca v oznámení pozastavenia Realizácie Projektu aj popis takejto okolnosti a jej vplyv na Realizáciu Projektu.
7. Ak by v dôsledku pozastavenia Realizácie Projektu malo alebo mohlo dôjsť k zmene Predpokladaného ukončenia Realizácie Projektu, môže Prijemca pozastaviť Realizáciu Projektu len s písomným súhlasom Fondu. V takom prípade Prijemca bezodkladne po zistení skutočností zakladajúcich dôvod pozastavenia Realizácie Projektu tieto skutočnosti oznámi Fondu spolu so žiadosťou o udelenie súhlasu Fondu s pozastavením Realizácie Projektu. Ak Fond Prijemcovi súhlas s pozastavením Realizácie Projektu neudelí a/alebo Prijemca pozastaví Realizáciu Projektu bez udelenia súhlasu Fondu, je Fond oprávnený pozastaviť poskytovanie Dotácie.
8. Bez ohľadu na prípadné pozastavenia Realizácie Projektu je Prijemca povinný dokončiť Realizáciu Projektu najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy, v takom prípade je Prijemca povinný vrátiť Fondu Dotáciu v plnej výške.
9. Ak Prijemca zistí, že v dôsledku pozastavenia Realizácie Projektu nie je schopný dokončiť Realizáciu Projektu do termínu Predpokladaného ukončenia Realizácie Projektu, je povinný bezodkladne (pred uplynutím Predpokladanej doby Realizácie Projektu) požiadať Fond o zmenu termínu Predpokladaného ukončenia Realizácie Projektu a Fond v odôvodnených prípadoch ho môže predĺžiť, avšak najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia. Termín Predpokladaného ukončenia Realizácie Projektu je možné predĺžiť iba v nevyhnutnom rozsahu tak, aby takým predĺžením nedošlo k ohrozeniu Účelu Projektu, a to najmä vtedy, ak Ukončeniu Realizácie Projektu v pôvodnom termíne bránia objektívne dôvody. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Predpokladanej doby Realizácie Projektu bude upravená v dodatku Zmluvy uzatvorenom na základe výzvy Fondu.
10. Pominutie výskytu dôvodov pozastavenia Realizácie Projektu je Prijemca povinný bezodkladne oznámiť Fondu spolu so zodpovedajúco upraveným Harmonogramom Realizácie Projektu. Fond písomne oznámi Prijemcovi, či upravený Harmonogram Realizácie Projektu akceptuje alebo nie;

ak Fond upravený Harmonogram Realizácie Projektu akceptuje, obnoví poskytovanie Dotácie Prijemcovi.

11. Prijemca je povinný realizovať a ukončiť Realizáciu Projektu v Dobe Realizácie Projektu pred uplynutím doby Oprávneného obdobia.
12. Realizácia Projektu je ukončená kumulatívnym splnením nasledovných podmienok v deň, kedy bude splnená posledná z nich:
 - a) boli preukázateľne zrealizované všetky Aktivity Projektu;
 - b) všetky Predmety Projektu boli preukázateľne odovzdané Prijemcovi a preukázateľne prebraté Prijemcom od Dodávateľov;
 - c) Projekt a/alebo všetky Predmety Projektu sú plne funkčné a prevádzkyschopné napr. vydaním protokolu o úspešne vykonanej funkčnej skúške alebo iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že výstup Projektu bol odovzdaný Prijemcovi, alebo bol so súhlasom Prijemcu sfunkčnený alebo aplikovaný či zrealizovaný tak, ako sa to predpokladalo v kladne posúdenej Žiadosti. Z dokumentu musia byť zrejmé technické parametre a certifikáty výrobcov inštalovaných technológií v rámci Projektu, a/alebo
 - d) vo vzťahu k všetkým Predmetom Projektu bolo vydané, a v prípade ak nadobúda právoplatnosť, nadobudlo právoplatnosť buď **(i)** kolaudačné rozhodnutie, resp. kolaudačné osvedčenie (ak ho už má k dispozícii), alebo **(ii)** rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo **(iii)** rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby (ak je to relevantné), alebo **(iv)** iné obdobné dokumenty, z ktorých nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že všetky Predmety Projektu sú funkčné a/alebo schopné prevádzky (napríklad výsledkom funkčnej skúšky, alebo dokumenty preukazujúce splnenie všetkých Merateľných ukazovateľov), a
 - e) Prijemca uzavrel Zmluvu o dodávke a odbere tepla (prípadne Zmluvu o dodávke energií alebo energetických médií) s viacerými odberateľmi a/alebo koncovými odberateľmi v zmysle Zákona o tepelnej energetike a predložil ju Fondu.
13. Pri častiach Projektu, týkajúcich sa Aktivít skupiny F1 je zároveň podmienkou Ukončenia Realizácie Projektu naplnenie definície vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v zmysle ustanovení Zákona o tepelnej energetike, resp. príslušných právnych predpisov.
14. Pri častiach Projektu, týkajúcich sa Aktivít skupiny F2 je zároveň podmienkou Ukončenia Realizácie Projektu (i) naplnenie definície systému energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom v zmysle ustanovení Zákona o tepelnej energetike, resp. príslušných právnych predpisov, alebo aspoň (ii) preukázanie začatia dodatočných modernizácií (prác na zdrojoch) potrebných na splnenie podmienok na to, aby spadali pod definíciu systému energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom, do troch (3) rokov od Začiatku Realizácie Projektu, a to spôsobom určeným v Príručke pre Prijemcu. Pre vylúčenie pochybností v súlade s článkom 2 ods. 124b. Nariadenia o skupinových výnimkách sa odkaz na centralizované zásobovanie teplom má vykladať ako odkaz na systémy centralizovaného zásobovania teplom a/alebo chladom v závislosti od toho, či sa v sieťach dodáva teplo alebo chlad spoločne alebo osobitne.
15. Splnenie podmienok uvedených v ods. 12 až ods. 14 tohto článku Prijemca bezodkladne písomne oznámi Fondu spolu s uvedením dátumu Ukončenia Realizácie Projektu. Prijemca je povinný po predchádzajúcej žiadosti Fondu predložiť akékoľvek dokumenty preukazujúce

Ukončenie Realizácie Projektu. Porušenie ktorejkoľvek z povinností upravených v tomto odseku je Podstatným porušením Zmluvy.

16. Realizácia Projektu sa považuje za ukončenú v prípade, ak je ukončená realizácia všetkých Aktivít Projektu, ktoré sú spolufinancované Dotáciou; ukončenie iných činností, ktoré nie sú spolufinancované Dotáciou, nie je podmienkou Ukončenia Realizácie Projektu.
17. Príjemca je povinný predložiť Fondu právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. kolaudačné osvedčenie, ku všetkým Predmetom Projektu najneskôr do dvanástich (12) mesiacov od Ukončenia Realizácie Projektu.

Článok 7

Pozastavenie poskytovania Dotácie

1. Fond môže pozastaviť poskytovanie Dotácie najmä ak po vydaní Rozhodnutia nastane akékoľvek Porušenie podmienok čerpania Dotácie (alebo vážne hrozí, že nastane). Príjemca je povinný Fondu bezodkladne písomne oznámiť existenciu uvedených (potenciálnych) porušení a Fond má v takom prípade právo pozastaviť poskytovanie (alebo nezačať s poskytovaním) Dotácie Príjemcovi; nesplnenie oznamovacej povinnosti Príjemcu je Podstatným porušením Zmluvy.
2. Všetky ďalšie dôvody pozastavenia poskytovania Dotácie spolu s postupom pozastavenia a prípadného obnovenia poskytovania Dotácie sú upravené v Článku 6 Zmluvných podmienok.
3. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, ustanovenia tohto článku Zmluvy sa aplikujú bez ohľadu na to, akým spôsobom sa Fond o existencii Porušenia podmienok čerpania Dotácie dozvie.

Článok 8

Trvanie Zmluvy

1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, ktorá končí doručením oznámenia Fondu o schválení poslednej Následnej monitorovacej správy Príjemcovi; pred uplynutím doby určitej môže byť Zmluva ukončená aj nasledovnými spôsobmi:
 - a) vzájomnou dohodou Zmluvných strán zachytenou písomne; alebo
 - b) odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán.
2. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť, ak druhá Zmluvná strana porušila povinnosť, ktorá je Podstatným porušením Zmluvy.
3. Fond môže od Zmluvy odstúpiť, ak Príjemca nepodá prvú Žiadosť o platbu do osemnástich (18) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy (podľa ustanovení Článku 5 ods. 6 Zmluvy) a tiež ak Fond nemá preukázateľne dostatok disponibilných prostriedkov.
4. Príjemca môže od Zmluvy odstúpiť **(i)** bez udania dôvodu, do momentu prvého čerpania Dotácie (alebo jej prvej Tranže), a/alebo **(ii)** ak nesúhlasí s jednostrannou zmenou Zmluvných podmienok zo strany Fondu podľa ustanovení Článku 27 Zmluvných podmienok.
5. Odstúpenie od Zmluvy Zmluvné strany vykonajú doručením Oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Ak je dôvodom odstúpenia od Zmluvy Podstatné porušenie, odstupujúca strana v Oznámení o odstúpení označí aj Podstatné porušenie Zmluvy, ktoré je dôvodom odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane, alebo neskorším dňom, ktorý je v ňom uvedený. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že berú na vedomie, že Oznámenie o odstúpení nadobudne účinnosť aj vtedy, ak porušujúca Zmluvná strana už upustila od Podstatného porušenia Zmluvy.

6. Ak bude ktorákoľvek zo Zmluvných strán v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného záväzku (ktorý nie je v Zmluve alebo Zmluvných podmienkach špecifikovaný ako Podstatné porušenie) podľa Zmluvy, môže druhá Zmluvná strana písomne upozorniť Zmluvnú stranu, ktorá je v omeškaní, na toto omeškanie a požiada ju o nápravu v dodatočne poskytnutej primeranej lehote na zjednanie nápravy nie kratšej ako päť (5) dní od doručenia takejto žiadosti. Ak Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, takéto omeškanie neodstráni alebo ak sa Zmluvné strany nedohodli v lehote na zjednanie nápravy na zmene predmetného záväzku, uplynutím lehoty na zjednanie nápravy sa toto omeškanie považuje za Podstatné porušenie.
7. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Zmluvu je možné ukončiť len na základe dôvodov uvedených v Zmluve. Dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení sa na tento zmluvný vzťah neaplikujú.
8. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú trvať aj po skončení trvania Zmluvy, jej predčasným ukončením nezanikajú; najmä nezaniká právo Fondu požadovať vrátenie Dotácie alebo jej Tranží.

Článok 9 **Vrátenie Dotácie**

1. Ak dôjde k predčasnému ukončeniu Zmluvy v dôsledku odstúpenia od Zmluvy zo strany Fondu, je Prijemca povinný vrátiť Poskytnutú časť Dotácie (poskytnutú pred ukončením Zmluvy), a to v lehote určenej Fondom, nie kratšej ako päť (5) dní od doručenia Oznámenia o odstúpení.
2. Rovnako je Prijemca povinný bezodkladne vrátiť Poskytnutú časť Dotácie v prípade, ak nebol naplnený a preukázaný Stimulačný účinok, a/alebo ak odpadol Účel Projektu, a/alebo v prípade, ak odpadla potreba použitia Dotácie.
3. Ak sa Prijemca dostane do omeškania s vrátením poskytnutej Dotácie podľa ustanovení ods. 1 a ods. 2 tohto článku Zmluvy, má Fond právo na zaplatenie zákonného úroku z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka Prijemcom a tiež na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení Článku 10 ods. 6 Zmluvy.
4. Prijemca zároveň v zmysle ustanovení § 401 Obchodného zákonníka vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Fondu týkajúce sa vrátenia poskytnutej Dotácie alebo jej častí na desať (10) rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

Článok 10 **Sankcie**

1. Fond má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Prijemcom, ktorej výška sa vypočíta ako **päť percent (5 %)** zo sumy uvedenej v Článku 4 ods. 1 Zmluvy, ak:
 - a) Prijemca nezrealizuje Projekt v Oprávnenom období resp. Ukončenie Realizácie Projektu nenastane do uplynutia Oprávneného obdobia a/alebo nedosiahne Účel Projektu, čím poruší povinnosti podľa ustanovení Článku 3 ods. 2 Zmluvy; a/alebo
 - b) Prijemca použije Dotáciu na úhradu iných ako Oprávnených nákladov, čím poruší povinnosti podľa ustanovení Článku 4 ods. 3 Zmluvy; a/alebo
 - c) nebol naplnený Stimulačný účinok a Prijemca tak čerpal Dotáciu v rozpore s ustanoveniami Článku 5 ods. 4 Zmluvy; a/alebo
 - d) Prijemca **(i)** nenadobudol vlastnícke alebo iné užívacie právo k Predmetom Projektu, **(ii)** neponechal si ich vo svojom vlastníctve a/alebo si neudržal užívacie právo k nim po

celú Dobu udržateľnosti Projektu, alebo (iii) ich zaťažil, čím poruší povinnosti podľa ustanovení Článku 13 ods. 4 až ods. 7 Zmluvy;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

2. Fond má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Prijemcom, ktorej výška sa vypočíta ako **dve percentá (2 %)** zo sumy uvedenej v Článku 4 ods. 1 Zmluvy, pričom maximálna výška zmluvnej pokuty je dvadsaťtisíc eur (20 000,- EUR), ak:

- a) Prijemca nepredloží Fondu do štrnástich (14) mesiacov od účinnosti Zmluvy dokumentáciu podľa ustanovení Článku 5 ods. 3 Zmluvy; a/alebo
- b) Prijemca do osemnástich (18) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy nepodal prvú Žiadosť o platbu podľa ustanovení Článku 5 ods. 6 Zmluvy; a/alebo
- c) Prijemca nezabezpečí, aby bol Účel Projektu riadne plnený po celú Dobu udržateľnosti Projektu podľa ustanovení Článku 13 ods. 1 Zmluvy;
- d) Prijemca najneskôr do uplynutia Oprávneného obdobia nepredloží Fondu Zmluvu o dodávke a odbere tepla (prípadne Zmluvu o dodávke energií alebo energetických médií) podľa ustanovení Článku 6 ods. 12 písm. e) Zmluvy;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

3. Fond ma nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Prijemcom, ktorej výška sa vypočíta ako **jedno percento (1 %)** zo sumy uvedenej v Článku 4 ods. 1 Zmluvy, pričom maximálna výška zmluvnej pokuty je desaťtisíc eur (10 000,- EUR), ak:

- a) Prijemca neuhradí náklady, ktoré nie je možné považovať za Oprávnené náklady v zmysle ustanovení Článku 4 ods. 5 Zmluvy; a/alebo
- b) Prijemca neukončí Realizáciu Projektu podľa Harmonogramu Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 1 Zmluvy; a/alebo
- c) Prijemca neoznámí a nepreukáže Fondu výšku Skutočne vynaložených nákladov podľa ustanovení Článku 4 ods. 7 Zmluvy; a/alebo
- d) Prijemca neoznámí Fondu predpokladané pozastavenie Realizácie Projektu, a/alebo Prijemca pozastaví Realizáciu Projektu bez súhlasu Fondu a/alebo nepožiada Fond o zmenu termínu Predpokladaného ukončenia Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 7 až ods. 9 Zmluvy; a/alebo
- e) Prijemca neoznámí Fondu existenciu akéhokoľvek (aj potenciálneho) Porušenia podmienok čerpania Dotácie podľa ustanovení Článku 7 ods. 1 Zmluvy; a/alebo
- f) Prijemca neumožní oprávneným osobám vykonať akúkoľvek Kontrolu v zmysle ustanovení Článku 12 Zmluvy; a/alebo
- g) Prijemca poruší Pravidlá publicity podľa Článku 14 Zmluvy a/alebo Článku 10 Zmluvných podmienok; a/alebo
- h) Prijemca neuzavrie akýkoľvek dodatok k Zmluve, ktorý je povinný uzavrieť v zmysle ustanovení Zmluvy a/alebo Zmluvných podmienok;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

4. Fond ma nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Prijemcom vo výške **päťtisíc eur (5 000 EUR)**, ak:

- a) je niektoré z vyhlásení Prijemcu uvedené v ustanoveniach Článku 2 Zmluvy nepravdivé, nepresné alebo neúplné; a/alebo

- b) Prijemca nezabezpečí zriadenie záložného práva v prospech Fondu podľa Článku 5 ods. 5 Zmluvy; a/alebo
- c) Prijemca neuhradí Podiel Prijemcu vo vzťahu k vyúčtovaným Účtovným dokladom Dodávateľa podľa ustanovení Článku 5 ods. 10 Zmluvy; a/alebo
- d) Prijemca nepodá poslednú Žiadosť o platbu najskôr po Ukončení Realizácie projektu a/alebo najneskôr do jedného (1) mesiaca od Ukončenia Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 5 ods. 12 Zmluvy; a/alebo
- e) Prijemca nepredloží Fondu právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. kolaudačné osvedčenie, k všetkým Predmetom Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 17 Zmluvy; a/alebo
- f) Prijemca nepredloží Fondu dokumenty a/alebo informácie preukazujúce splnenie Stimulačného účinku podľa ustanovení Článku 5 ods. 7 písm. a) Zmluvy; a/alebo
- g) Prijemca nepredloží Fondu právoplatné stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu, potrebné na Realizáciu Projektu, resp. pri konaniach začatých od 01.04.2025 právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere s overením projektu stavby s overovacou doložkou, resp. overenie projektu stavby na ohlásenie s overovacou doložkou, pri vyhradených stavbách aj vykonávací projekt, podľa ustanovení Článku 5 ods. 7 písm. c) Zmluvy; a/alebo
- h) Prijemca nepredloží Fondu dokumenty preukazujúce splnenie posúdenia vplyvov na životné prostredie podľa ustanovení Článku 5 ods. 7 písm. d) Zmluvy; a/alebo
- i) Prijemca nepoistí majetok podľa Článku 5 ods. 4 Zmluvných podmienok; a/alebo;
- j) Prijemca nepredloží akúkoľvek Monitorovaciu správu podľa ustanovení Článku 11 Zmluvy a/alebo Článku 7 Zmluvných podmienok;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

5. Fond ma nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty Prijemcom vo výške **päťsto eur (500 EUR)**, ak:
- a) nepreukáže Fondu úhradu nákladov, ktoré nie je možné považovať za Oprávnené náklady v zmysle ustanovení Článku 4 ods. 5 Zmluvy; a/alebo
 - b) Prijemca nezúčtuje Fondu platbu nákladov Realizácie Projektu do siedmych (7) pracovných dní od jej vykonania podľa ustanovení Článku 5 ods. 10 Zmluvy; a/alebo
 - c) Prijemca nedoručí Fondu aktualizovaný Rozpočet podľa ustanovení Článku 6 ods. 2 Zmluvy; a/alebo
 - d) Prijemca neoznámí Fondu skutočný deň začiatku Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 4 Zmluvy; a/alebo
 - e) Prijemca nepreukáže Fondu Začiatok Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 5 Zmluvy; a/alebo
 - f) Prijemca neoznámí Fondu pozastavenie Realizácie Projektu a nepredloží aktualizovaný Harmonogram Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 6 Zmluvy; a/alebo
 - g) Prijemca neoznámí Fondu pominutie dôvodov pozastavenia Realizácie Projektu podľa ustanovení Článku 6 ods. 10 Zmluvy; a/alebo
 - h) Prijemca poruší povinnosti súvisiace so zriadením záložného práva podľa ustanovení Článku 23 ods. 1 a ods. 4 Zmluvných podmienok ; a/alebo
 - i) Prijemca nepredloží Fondu v lehote podľa Článku 12 Zmluvných podmienok dokumenty potrebné na vykonanie Kontroly verejného obstarávania; a/alebo
 - j) Prijemca nepredloží Fondu dokumenty podľa Článku 5 ods. 14 Zmluvy; a/alebo

- k) Príjemca poruší akúkoľvek inú povinnosť, ktorá nepodlieha sankcii podľa ustanovení ods. 1 až ods. 4 tohto článku;

a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností.

6. Ak Príjemca nevráti poskytnutú Dotáciu, resp. Poskytnutú časť Dotácie, podľa ustanovení Článku 9 ods. 1 až ods. 3 Zmluvy v lehotách určených v týchto článkoch Zmluvy a dostane sa do omeškania s plnením tejto povinnosti, má Fond právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Príjemcom vo výške **0,05 %** z poskytnutej Dotácie, resp. Poskytnutej časti Dotácie denne, a to za každý deň omeškania až do vrátenia poskytnutej Dotácie, resp. Poskytnutej časti Dotácie, a to spolu so zákonným úrokom z omeškania.
7. Zmluvná pokuta je splatná do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Fondu na jej zaplatenie Príjemcovi.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody a úrokov z omeškania.
9. Ak z jedného konania, či nekonania Príjemcu vznikne Fondu nárok na zaplatenie viacerých zmluvných pokút v zmysle tohto článku Zmluvy súčasne, Fond je oprávnený uplatniť si a Príjemca je povinný zaplatiť Fondu len jednu (1) zmluvnú pokutu, a to zmluvnú pokutu v najvyššej výške, ktorá by mohla byť voči Príjemcovi uplatnená z daného porušenia v zmysle Zmluvy.

TRETIA ČASŤ

Všeobecné náležitosti Zmluvy

Článok 11

Monitorovacie správy

1. Príjemca je povinný počas doby trvania Zmluvy pravidelne predkladať Fondu Monitorovacie správy a ďalšie údaje potrebné na Monitorovanie Projektu vo formáte určenom Fondom, v súlade s Príručkou pre žiadateľa, Výzvou, Zmluvou a Zmluvnými podmienkami.
2. Počas Realizácie Projektu je Príjemca povinný predkladať **(i)** Priebežnú monitorovaciu správu a **(ii)** Ročnú monitorovaciu správu, ďalej v lehote uvedenej v Článku 5 ods. 14 Zmluvy je Príjemca povinný predložiť **(iii)** Záverečnú monitorovaciu správu a následne pravidelne predkladať **(iv)** Následné monitorovacie správy, pričom spôsob predkladania a požiadavky na obsah Monitorovacích správ podrobnejšie upravujú ustanovenia Článku 7 Zmluvných podmienok.

Článok 12

Kontrola plnenia Zmluvných podmienok

1. Fond má za účelom kontroly hospodárenia s prostriedkami Fondu a dodržiavania Zmluvných povinností právo vykonávať Finančnú kontrolu podľa ustanovení § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 Zákona o Environmentálnom fonde, ako aj podľa ustanovení Zákona o finančnej kontrole, alebo podľa ustanovení Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
2. Príjemca je povinný umožniť Fondu akúkoľvek kontrolu podľa tejto Zmluvy a poskytnúť pri jej vykonávaní Fondu potrebnú súčinnosť. Spôsob kontroly plnenia Zmluvných podmienok a spôsob kontroly verejného obstarávania sú podrobnejšie upravené v Článku 11 a v Článku 12 Zmluvných podmienok.

Článok 13

Zachovanie výsledkov Projektu

1. Príjemca sa zaväzuje, že zabezpečí, aby Účel Projektu bol riadne plnený po celú Doby udržateľnosti Projektu, ktorá trvá najmenej **päť (5) rokov** od Finančného ukončenia Projektu v prípade Veľkého podniku, a **tri (3) roky** od Finančného ukončenia Projektu v prípade MSP; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
2. Ak počas Doby udržateľnosti Projektu zariadenia a/alebo iné technologické vybavenie, ktoré sú súčasťou Predmetov Projektu zastarajú v dôsledku technologických zmien, Príjemca môže takéto zariadenia vymeniť za predpokladu, že nové zariadenia budú Najlepšou dostupnou technikou a hospodárska činnosť Projektu zostane počas Doby udržateľnosti Projektu zachovaná.
3. Príjemca môže počas Doby udržateľnosti Projektu vymeniť technologické zariadenia a/alebo iné vybavenie Predmetov Projektu, ak tieto naplňajú definíciu Najlepšej dostupnej techniky.
4. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť, aby najneskôr jeden (1) mesiac po Ukončení Realizácie Projektu nadobudol vlastnícke alebo iné užívacie právo ku všetkým Predmetom Projektu, ak ho nenadobudol predtým, pričom z takýchto právnych vzťahov musí byť zrejmé, že Príjemca je oprávnený všetky Predmety Projektu nerušene a plnohodnotne užívať až do uplynutia Doby udržateľnosti Projektu; na základe odôvodnenej žiadosti Príjemcu môže Fond uvedenú lehotu predĺžiť. Porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
5. Príjemca je povinný ponechať Predmety Projektu vo svojom vlastníctve a/alebo udržiavať iné užívacie práva k nim (v zmysle ustanovení ods. 4 tohto článku) aspoň po celú Doby udržateľnosti Projektu a zabezpečiť riadnu prevádzku Predmetov Projektu; na základe odôvodnenej žiadosti môže Fond prevod Predmetov Projektu na inú osobu povoliť, v takom prípade je však Príjemca povinný zabezpečiť plnenie Účelu Projektu po celú Doby udržateľnosti Projektu. Porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.
6. Ak je Predmetom Projektu majetok, ktorý je Právom duševného vlastníctva, je Príjemca povinný takýto majetok nadobudnúť na základe písomnej zmluvy, z ktorej bude vyplývať, že Príjemca je oprávnený nerušene užívať Právo duševného vlastníctva aspoň do uplynutia Doby udržateľnosti. Ak Projekt spočíva vo vytvorení a dodávke majetku, ktorý je Právom duševného vlastníctva, musí písomná zmluva o jeho nadobudnutí obsahovať aj úpravu prevodu Práva duševného vlastníctva na Príjemcu.
7. Príjemca sa zaväzuje, že právne nezaťaží akýkoľvek Predmet Projektu po celú Doby trvania Zmluvy, vrátane Doby udržateľnosti Projektu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Fondu vydaného na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Príjemcu. V prípade, ak Fond nevydá súhlas, platí, že právne zaťaženie nie je možné. Porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy.

Článok 14

Pravidlá publicity

1. Príjemca je povinný vo všetkých informačných a reklamných materiáloch Príjemcu (vrátane informácií adresovaných médiám a verejnosti) uvádzať údaje o poskytnutí Dotácie a zahrnúť do takýchto materiálov údaje a informácie požadované Dizajn manuálom. Porušenie povinností uvedených v tomto odseku je Podstatným porušením Zmluvy.
2. Príjemca je tiež povinný na viditeľných a strategických miestach v rámci Realizácie Projektu umiestniť informačné tabule, na ktorých bude informovať o tom, že Projekt je financovaný z prostriedkov MoF.

3. Pravidlá publicity sú podrobnejšie upravené v Článku 10 Zmluvných podmienok.

Článok 15 **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Ak sa povinnosť zverejnenia Zmluvy vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Zmluva je v tomto prípade účinná dňom nasledujúcim po dni jej prvého (skoršieho) zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán zachytenej vo vzostupne číslovaných písomných dodatkoch podpísaných všetkými Zmluvnými stranami s výnimkou prípadov osobitne dohodnutých v Zmluve; zmena Zmluvných podmienok nevyžaduje vyhotovenie dodatku k Zmluve podľa tohto ustanovenia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou sa bude riadiť najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy s aplikačnou prednosťou pred Obchodným zákonníkom neobsahujú špeciálnu úpravu.
4. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
5. Ak dôjde k zmene Zmluvných podmienok počas trvania Zmluvy, platí, že Zmluva sa riadi aktuálne platným a účinným znením Zmluvných podmienok zverejneným na Webovom sídle Fondu.
6. Vzdanie sa práva z porušenia akejkoľvek povinnosti podľa Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán nie je vzdaním sa práva vyplývajúceho z ďalšieho porušenia tejto povinnosti, ani ako vzdanie sa práva vyplývajúceho z porušenia inej povinnosti podľa Zmluvy, ani tak nemôže byť interpretované. Neuplatnenie akéhokoľvek práva, ako aj omeškanie s jeho uplatnením nie je vzdaním sa práva, ani tak nemôže byť interpretované.
7. Ak je ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo ak sa takým stane v budúcnosti, ostatné ustanovenia Zmluvy tým nebudú dotknuté a zostanú platné, účinné a vykonateľné v plnom rozsahu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie. Zmluvné strany sa týmto spoločne zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenia novými, ktoré budú svojim významom čo najbližšie významu ustanovení, ktoré sa stali neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými.
8. Osoby podpisujúce Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
9. Zmluva je vyhotovená a podpísaná v slovenskom jazyku, v troch (3) rovnopisoch, z ktorých si jeden (1) rovnopis ponechá Prijemca a dva (2) rovnopisy Fond.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne určitý a zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, a že ju neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

Podpisová strana

V.....dňa.....

V Bratislave, dňa.....

Za Prijemcu

Za Fond

Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Milan Šurin
konateľ

Environmentálny fond
Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

Vyhlásenie Prijemcu o oboznámení sa so Zmluvnými podmienkami

Prijemca týmto vyhlasuje a zaručuje, že ešte pred uzavretím Zmluvy mu boli sprístupnené Zmluvné podmienky zverejnené na Webovom sídle Fondu, konkrétne na adrese <https://envirofond.sk/modernizacny-fond-vyzva-mof-2-2024/>, spolu s odkazom na prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, že si ich prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný, a že výslovne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami, ako aj s právom Fondu jednostranne meniť Zmluvné podmienky postupom podľa Zmluvných podmienok, čo potvrdzuje svojim podpisom.

Odkaz na prvú povinne zverejnenú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR: Zmluva č. MoF0139242832 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu uzatvorená dňa 25.06.2025 medzi Environmentálnym fondom, so sídlom Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava, IČO: 30 796 491, a ENVIRAL, a.s., so sídlom Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 36 259 233, zverejnená dňa 25.06.2025 v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR na adrese: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/10977766/>.

V.....dňa.....

Za Prijemcu

Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Milan Šurin
konateľ

PRÍLOHA Č. 1
Všeobecné informácie o Projekte

Kód Výzvy: MoF – 2/2024

Názov Projektu	Modernizácia výrobnéj a distribučnej sústavy BPNO Námestovo - okruh Brehy
Typ Aktivity	F.3. Kombinácia aktivít
Rozhodnutie Komisie pre MoF vydané dňa	06.05.2025
Oprávnené náklady v EUR	5 067 051,77 €
Výška Dotácie v EUR	3 296 229,32 €
Podiel Príjemcu v %	34,95 %
Podiel Príjemcu v EUR	1 770 822,45 €
Typ pomoci	Štátna pomoc

Doplňujúce údaje Príjemcu

Platiteľ DPH (ak relevantné)	áno
Hodnota pomerného DPH	0,00
SK NACE	35300 - Dodávka pary a rozvodu studeného vzduchu
Miesto prevádzkarne (ak je zriadené)	

Miesto Realizácie Projektu

Kraj	Žilinský kraj
Okres	Okres Námestovo
Obec	Námestovo

Ulica a číslo	
PSČ	029 01
Parcelné číslo	Stavby (parcely): 1733, 1737, 1736, 1735, 1739, 1738, 1740, 1742, 1743, 1747/6, 1728, 1727, 1745, 1744, 1746/2, 1751/16, 1751/14, 1751/13, 1751/2, 1751/3, 1751/5, 1751/6 Pozemky (parcely):1733, 1746/1 (Pôvodná 1746), 1746/2 (Pôvodná 1746), 1747/1, 1747/2, 1747/4, 1751/1

Miesto Realizácie Projektu 2

Kraj	
Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
PSČ	
Parcelné číslo	

Miesto Realizácie Projektu 3

Kraj	
Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
PSČ	
Parcelné číslo	

Miesto Realizácie Projektu 4

Kraj	
Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
PSČ	
Parcelné číslo	

Miesto Realizácie Projektu 5

Kraj	
Okres	
Obec	
Ulica a číslo	
PSČ	
Parcelné číslo	

Popis Projektu

Popis Projektu:

Predmetom predkladaného projektu je realizácia kombinácie 2 aktivít označených ako F.1 a F.2 – „Investičné projekty pre VÚ KVET“ (modernizácia zdroja) a „Investičné projekty na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov“ v rámci sídliska Brehy v Námestove.

Predmetom aktivity F.1 je zvýšenie účinnosti výroby tepla a elektrickej energie inštaláciou dvoch plynových kogeneračných jednotiek (KGJ), ako náhrada časti plynových kotlov v plynovej kotolni PK5

(sídliisko Brehy v Námestove). Kogeneračné jednotky budú produkovať teplo a elektrickú energiu súčasne, pričom budú pripojené na existujúcu teplovodnú sieť CZT a verejnú elektrickú sieť. Táto časť projektu zahŕňa aj inštaláciu tepelného čerpadla a potrebné stavebné úpravy, ako je vytvorenie nových základov, priečok, vetrania a rozvodov, aby sa zvýšila energetická efektívnosť a znížila spotreba zemného plynu.

V rámci aktivity F.2 dôjde k rekonštrukcii vykurovacieho systému rozvodov, pričom vonkajší rozvod tepla bude vedený v trase existujúceho teplovodného kanála tepelného okruhu Brehy v Námestove. V jednotlivých objektoch na strane odberateľov budú osadené kompaktné odovzdávacie stanice tepla (KOST), ktoré budú slúžiť na odovzdanie tepla pre vykurovacie systémy, ohrev teplej vody, a zabezpečenie cirkulácie vody.

Realizáciou týchto aktivít sa primárne zabezpečí úspora primárnej energie zvýši sa účinnosť výroby tepla a elektrickej energie pomocou kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie (KVET), znížia sa emisie skleníkových plynov, znížia sa negatívne dopady na životné prostredie, ale hlavne sa zabezpečí bezpečná, bezporuchová a plynulá dodávka tepla, čo je aj cieľom projektu, pričom táto modernizácia bude zrealizovaná v súlade so súčasnými ekologickými trendmi, spĺňajúc všetky relevantné legislatívne požiadavky.

Realizácia aktivít projektu a požadované výsledky sú navrhnuté tak aby bola zabezpečená ich dlhodobá udržateľnosť, najmä z pohľadu efektivity využitia vstupov, zníženie tepelných strát, spoľahlivosti infraštruktúry, optimalizácie prevádzkových nákladov a flexibility pre možnú úpravu systému v budúcnosti.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné hodnoty merateľných ukazovateľov:

Merateľné ukazovatele pre Rozvody tepla (F.2):

- MU001 – Dĺžka modernizovaných rozvodov: 1 726,9 m
- MU003 – úspora primárnych energetických zdrojov: 1 021,31 MWh/rok
- MU004 – zníženie emisií skleníkových plynov: 200,32 tCO₂/rok
- MU005 – počet systémov centralizovaného zásobovania teplom s vyššou energetickou účinnosťou premeny energie alebo vyššou účinnosťou distribúcie tepla v porovnaní s účinnosťou pred realizáciou úsporných opatrení: 1

Merateľné ukazovatele pre VÚ KVET (F.1):

- MU006 – Miera úspory primárnych energetických zdrojov: 56,33 %
- MU007 – Úspora primárnych energetických zdrojov: 4 604,19 MWh/rok
- MU008 – zníženie emisií skleníkových plynov: 930,05 tCO₂/rok

Účel Projektu:

Realizáciou projektu sa zabezpečí úspora primárnej energie zvýši sa účinnosť výroby tepla a elektrickej energie pomocou kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie (KVET), znížia sa emisie skleníkových plynov, znížia sa negatívne dopady na životné prostredie, ale hlavne sa zabezpečí bezpečná, bezporuchová a plynulá dodávka tepla, pričom táto modernizácia bude zrealizovaná v súlade so súčasnými ekologickými trendmi, spĺňajúc všetky relevantné legislatívne požiadavky.

Realizácia predkladaného projektu zabezpečí, že systém centrálného zásobovania teplom bude spĺňať podmienky pre energeticky účinné, hospodárne a ekologicky centrálné zásobovanie teplom (účinné CZT). Zároveň práve realizáciou projektu sa očakáva, že dôjde k zabezpečeniu bezpečnej, stabilnej a plynulej dodávke energie a zároveň sa výrazne zníži únik tepla pri dodávke ku konečným odberateľom.

Popis východiskovej situácie:

Žiadateľ Bytový podnik Námestovo, s.r.o. bol založený zakladateľom a jediným spoločníkom spoločnosti - mestom Námestovo, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva v Námestove č. 43/96 zo dňa 21.6.1996 so 100% účasťou mesta Námestovo.

Hlavným zámerom vzniku spoločnosti bola výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody pre občanov, byty, školy, úrady, obchody a iné nebytové priestory na území mesta Námestovo, pričom v zmysle OR SR má od 19.8.1996 zapísanú okrem iného aj činnosť: „Nákup, výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody“, ktorá oprávňuje spoločnosť na plnenie zámeru a taktiež je oprávneným žiadateľom na predloženie žiadosti v rámci tejto výzvy.

V rámci mesta už bola časť tepelného hospodárstva zrekonštruovaná okrem sídliska Brehy, ktorá je stále prevádzkovaná v štvorrúrovom režime dodávky tepla a teplej vody, pričom ostatné rozvody v meste boli rekonštruované na dvojrúrové a boli inštalované domové odovzdávacie stanice alebo boli priamo v bytových domoch zriadené malé lokálne kotolne. Žiadateľ aktuálne používa v celom meste len jediné palivo - zemný plyn. Prechod na drevnú biomasu, je pre dve najväčšie kotolne žiaľ nereálny, vzhľadom na hustú zastavanosť oboch tepelných okruhov ako aj vysokú finančnú náročnosť vybudovania nových rozvodov (hlavne v rámci vysporiadania pozemkov na nové rozvody).

Súčasný vykurovací systém pre sídlisko Brehy je zastaralý technicky aj morálne. Výroba tepla je riešená v plynovej kotolni v rámci sídliska, ktorá bola rekonštruovaná naposledy v roku 2000. Regulácia vykurovacieho systému je riešená centrálné v kotolni, pričom potrubný systém má vzhľadom na svoj stav za následok nárast prevádzkových nákladov, celkovej údržby daného vykurovacieho systému ale hlavne vysokého množstva únikov tepla, čo sa aj negatívne odzrkadľuje na životnom prostredí.

Aktuálny projekt je zameraný práve na sídlisko Brehy so zámerom zabezpečenia prechodu na dvojrúrový systém a osadenie domových odovzdávacích staníc za účelom zníženia únikov tepla pri distribúcii k odberateľom. Druhou časťou projektu je modernizácia tepelného okruhu PK 5 – Brehy prostredníctvom nahradenia existujúcich plynových kotlov (ich časť) kombinovanou výrobou tepla a elektriny, doplnenú o tepelné čerpadlo, vzhľadom na malý regulačný rozsah kogeneračných jednotiek (55-100 %). Osadenie kogeneračných jednotiek je prvým krokom spoločnosti dosiahnuť v rámci spoločnosti vysoko účinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny, čo je jedným z hlavných cieľov projektu. Osadením prvých dvoch jednotiek na kotolni PK 5, sa stane tento zdroj vysokoúčinným.

Inštaláciou domových odovzdávacích staníc a zrekonštruovaním plynovej kotolne PK5, sa dosiahne zefektívnenie prevádzky rozvodov ako aj samotná bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky tepelných rozvodov.

Podrobný popis východiskovej situácie projektu je súčasťou prílohy č. 1 žiadosti – Projektová dokumentácia a Prílohy č. 3 – Energetický audit.

Situácia po Realizácii Projektu a Dobe udržateľnosti Projektu

Realizácia projektu zabezpečí, že systém centrálného zásobovania teplom bude spĺňať podmienky pre energeticky účinné, hospodárne a ekologicky centrálné zásobovanie teplom (účinné CZT). Zároveň práve realizáciou projektu sa očakáva, že dôjde k zabezpečeniu bezpečnej, stabilnej a plynulej dodávke energie a zároveň sa výrazne zníži únik tepla pri dodávke ku konečným odberateľom.

Realizácia projektu tak bude mať výrazný pozitívny dopad aj na samotnú udržateľnosť projektu. Kapacity, ktorými spoločnosť žiadateľa disponuje a úspešnosť realizácie projektu – výsledky, budú využité pre ďalší rozvoj nie len samotnej spoločnosti, ale aj pre mesto Námestovo. Projekt preto možno považovať za impulz k ďalšiemu rozvoju činností žiadateľa a je výsledkom investičných možností spoločnosti a priebežného sledovania európskych trendov a nárokov v riešenej oblasti.

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu strategických cieľov v súlade so strategickým dokumentom mesta Námestovo – Nízkouhlíková stratégia mesta Námestovo na roky 2022 – 2030 a taktiež aj k naplneniu niektorých cieľov pre oblasť životného prostredia v rámci Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Námestovo pre obdobie 2015 – 2024.

Trvalá udržateľnosť projektu bude zabezpečená z viacerých hľadísk:

1. FINANČNÉHO – s finančnými prostriedkami, ktoré spoločnosť investuje do realizácie projektu, bude nakladať efektívne, hospodárne a účelne aj na základe skúseností z predchádzajúcich činností a investícií žiadateľa. Finančná udržateľnosť bude podporená skutočnosťou, že spoločnosť je v rámci svojho trhového pôsobenia etablovaná, vykazuje stály finančný obrat a kladný hospodársky výsledok. Žiadateľ má s konečnými odberateľmi uzatvorené zmluvy o odbere tepla.

2. ADMINISTRATÍVNEHO – žiadateľ si zvolil riešiteľský a projektový tím, zložený z interných a externých zdrojov, ktorý disponuje preukázateľnými skúsenosťami v relevantnej oblasti pre realizáciu, riadenie a udržateľnosť projektu. Môžeme teda konštatovať, že disponovanosť kvalitným personálom v súvislosti s projektom sa javí esenciálnou.

3. TECHNICKÉHO – v rámci realizácie projektu a rovnako aj po úspešnej realizácii predkladaného projektového zámeru, bude dohľad nad technickou udržateľnosťou – najmä prostredníctvom technického manažéra projektu. Ku kvalitným predpokladom úspešnosti patrí jednoznačne aj pevné technologické materiálne zázemie žiadateľa.

4. PREVÁDZKOVÉHO – žiadateľ projektu je fundovaná spoločnosť so skúsenosťami v oblasti technológií výroby a distribúcie tepla a stabilnou klientelou. Predpokladané výsledky zahŕňajú zníženie nákladov na energiu, ušetrené prostriedky možno použiť na ďalšie investičné aktivity, čím bude zaistený nepretržitý progres v danej oblasti.

Investícia navrhovaná v predkladanom projekte bude zachovaná v oblasti, v ktorej bola poskytnutá, po ukončení investície minimálne 5 rokov – vzhľadom na obdobie udržateľnosti pre kategóriu „Veľký podnik“.

Z hľadiska ďalšieho rozvoja mesta Námestovo, s prihliadnutím na Stratégiu energetickej bezpečnosti SR ako aj celosvetovou potrebou na zvýšenie ochrany životného prostredia sa realizáciou tohto projektu prispieje k:

- efektívnejšiemu využívaniu primárnych zdrojov energie a tepla,
- dlhodobému udržateľnému využívaniu sústavy centrálného zásobovania teplom v rámci mesta Námestovo pre zabezpečenie potrieb všetkých skupín potenciálnych odberateľov tepla na území mesta,
- výstavba moderných rozvodov v spojení s modernými kompaktnými OST a MaR prispieje k ekonomickej efektívnosti celého systému CZT a tým sa umožní udržateľnosť prijateľných cien pre odberateľov (v nadväznosti na celosvetový vývoj),
- nezanedbateľný je aj prínos v oblasti životného prostredia v lokalite mesta, keďže sa zníži množstvo znečisťujúcich látok/emisií v ovzduší .

Opis technickej a finančnej prevádzky projektu v období udržateľnosti je uvedený v rámci prílohy č. 13 - Kontrafaktuálny scenár.

Predpokladaná Doba Realizácie Projektu (Predpokladaný začiatok Realizácie Projektu a Predpokladané ukončenie Realizácie Projektu)	01.10.2025 – 31.05.2027 (20 mesiacov)
---	---------------------------------------

Realizácia Aktivity F1 Projektu

Názov Aktivity	Zvýšenie účinnosti výroby tepla a elektrickej energie inštaláciou plynových kogeneračných jednotiek v plynovej kotolni PK5 Brehy, Námestovo
Začiatok realizácie Aktivity	01.10.2025

Ukončenie realizácie Aktivity	31.05.2027
Výška Finančnej opravy	-

Realizácia Aktivity F2 Projektu

Názov Aktivity	Modernizácia rozvodov tepla sídliska Brehy, Námestovo
Začiatok realizácie Aktivity	01.10.2025
Ukončenie realizácie Aktivity	31.05.2027
Výška Finančnej opravy	-

Merateľné ukazovatele

MU001 Dĺžka modernizovaných rozvodov tepla [m]	1 726,9
MU002 Dĺžka nových rozvodov tepla [m]	0
MU003 Úspora primárnych energetických zdrojov [MWh/rok]	1 021,31
MU004 Zníženie emisií skleníkových plynov [tCO ₂ /rok]	200,32
MU005 Počet systémov CZT s vyššou účinnosťou Počet	1
MU006 Miera úspory primárnych energetických zdrojov [%]	56,33
MU007 Úspora primárnych energetických zdrojov [MWh/rok]	4 604,19
MU008 Zníženie emisií skleníkových plynov tCO ₂ /rok]	930,05

Rozpočet Projektu

Skupina výdavkov 112 Zásoby v EUR	0
-----------------------------------	---

Skupina výdavkov 013 Softvér v EUR	0
Skupina výdavkov 021 Stavby v EUR	4 462 264,00
Skupina výdavkov 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v EUR	0
Skupina výdavkov 518 Ostatné služby	363 499,56
Skupina výdavkov 521 Mzdové náklady	241 288,21

Doklad č. 1 povoľujúci realizáciu Aktivít Projektu

Vydané dňa	29.01.2016
Číslo	1174/2015
Stavebný úrad	Mesto Námestovo
Nadobudnutie právoplatnosti	02.03.2016

Doklad č. 2 povoľujúci realizáciu Aktivít Projektu

Vydané dňa	31.05.2024
Číslo	0743/2023
Stavebný úrad	Mesto Námestovo
Nadobudnutie právoplatnosti	25.06.2024

Projektová dokumentácia č. 1

Názov	Modernizácia rozvodov tepla sídliska Brehy, Námestovo
Číslo	1531
Dátum vypracovania	August, 2015

Zhotoviteľ	Ing. Zdenko Nekvasil
------------	----------------------

Projektová dokumentácia č. 2

Názov	Zvýšenie účinnosti výroby tepla a elektrickej energie inštaláciou plynových kogeneračných jednotiek v plynovej kotolni PK5 Brehy, Námestovo
Číslo	PD 007 / 2024 / F
Dátum vypracovania	Máj, 2024
Zhotoviteľ	FAL THERM spol. s r. o., Za plavárňou 8907/15, 010 08 Žilina

Dodávateľ

Obchodné meno	
Sídlo	
IČO	
Zápis v OR / Živnostenskom registri	

Administratívna a prevádzková kapacita Prijemcu

Administratívna a prevádzková kapacita Prijemcu
<p>Žiadateľ navrhuje interné aj externé administratívne a odborné kapacity na realizáciu projektu ako i na zabezpečenie udržateľnosti projektu.</p> <p>Pozícia: PROJEKTOVÝ MANAŽÉR Meno a priezvisko: ██████████ Vzdelanie: stredoškolské vzdelanie (Stredné odborné učilište strojárske – odbor: mechanik nastavovač) Prax v oblasti: Od 02/2020 na pozícii štatutárneho orgánu žiadateľa – riadenie spoločnosti – manažovanie pracovníkov, riešenie investícií pre spoločnosť, zároveň dlhoročné skúsenosti v oblasti strojárstva Skúsenosti s realizáciou projektov v obore: skúsenosti v rámci projektov z pozície riaditeľa spoločnosti v oblasti modernizácie tepelného hospodárstva: a. 2023-2024 výmena časti ocelových rozvodoch v sústave CZT uložených v pieskových lôžkach na okruhu PK2, osadzovanie nových predizolovaných kombinovaných armatúr, vybudovanie nových šácht s osadením ventilov na uzatvorenie jednotlivých vetvy teplovodných rozvodov v prípade poruchy. Modernizácia v PK: výmena starých čerpadiel za nové, modernejšie, riadené a úspornejšie,</p>

inštalácia nových zariadení na úpravu vody, chemické čistenie plynového kotla. Aktualizácia a upgrade dispečerského systému, výmena nových riadiacich panelov na ovládanie kotlov a kotolní. Modernizácia domovej kotolne, nové riadenie kotlov, inštalácia a zapojenie do dispečerského systému.

b. 2023 - Modernizácia OST na okruhu PK2, kompletná výmena starých meračov tepla za ultrazvukové s modulom MBus a následným prepojením do dispečerského riadiaceho systému s diaľkovým odpočtom a kontrolou spotreby.

Činnosti vykonávané v rámci predmetnej pozícií: zodpovednosť za riadenie a plánovanie realizácie projektu - implementačných plánov (časové plány, plány zdrojov a nákladov), poskytovanie informácií o priebehu realizácie projektu, archivácia dokumentácie, príprava podkladov pre projektové účtovníctvo, príprava žiadostí o platbu, monitorovacích správ, príprava žiadostí o zmenu

Pozícia: FINANČNÝ MANAŽÉR

Meno a priezvisko: [REDAKOVANÉ]

Vzdelanie: stredoškolské vzdelanie (Obchodná akadémia)

Prax: viac ako 29 ročné skúsenosti v oblasti finančníctva

Skúsenosti s realizáciou projektov v obore: administrácia projektov – zabezpečenie účtovníctva:

- a. Plynifikácia kotolne Brehy - I. etapa rok 1999
- b. Plynifikácia kotolne Brehy - II. etapa rok 2000-2001 - úplné splynofikovanie kotolne na sídlisku Brehy z úverových zdrojov,
- c. Decentralizácia uhľového centrálného zdroja tepla- Námestovo
- d. Pripojenie novej haly ku kotolni PK7 Námestovo v roku 2017
- e. Výmena kotla na ZP v kotolni PK5 Námestovo v roku 2018

Činnosti vykonávané v rámci predmetnej pozícií: zabezpečenie finančnej stránky projektu – vedenia účtovníctva, riešenie bankových úhrad účtovných dokladov, kontrola účtovných dokladov po finančnej stránke, sledovanie čerpania rozpočtu

Pozícia: TECHNICKÝ MANAŽÉR/TECHNICKÝ PRACOVNÍK

Meno a priezvisko: [REDAKOVANÉ]

Vzdelanie: stredoškolské vzdelanie (Stredné odborné učilište)

Prax: v oblasti tepelnej energetiky viac ako 4 roky, v oblasti strojárstva viac ako 30 rokov.

Skúsenosti s realizáciou projektov v obore:

- a. 2023-2024 výmena časti ocelových rozvodoch v CZT uložených v pieskových lôžkach na okruhu PK2, osadzovanie nových predizolovaných kombinovaných armatúr, vybudovanie nových šácht s osadením ventilov na uzatvorenie jednotlivých vetvy teplovodných rozvodov v prípade poruchy. Modernizácia v plynovej kotolni: výmena starých čerpadiel za nové, modernejšie, riadené a úspornejšie, inštalácia nových zariadení na úpravu vody, chemické čistenie plynového kotla. Aktualizácia a upgrade dispečerského systému, výmena nových riadiacich panelov na ovládanie kotlov a kotolní.
- b. 2023 - Modernizácia OST na okruhu PK2, kompletná výmena starých meračov tepla za ultrazvukové s modulom MBus a následným prepojením do dispečerského riadiaceho systému s diaľkovým odpočtom a kontrolou spotreby.
- c. 2008-2010 - Modernizácia kotolne v ZŠ Klin
- d. 2010-2020 - Inovácie vo výrobnom procese a technických zariadeniach (vykurovanie, vzduchotechnika, tlakové a podtlakové rozvody) v spoločnosti Johnson Controls a Visteon na rôznych pozíciách (koordinátor, majster, supervízor, vedúci výroby)

Činnosti vykonávané v rámci predmetnej pozícií: koordinácia technickej stránky projektu, zabezpečenie súladu technickej realizácie projektu s projektovou dokumentáciou, spustenie nových rozvodov do prevádzky v spolupráci so stavebným dozorm a autorským dohľadom.

Technickú odbornú stránku daného projektu bude zabezpečovať aj autorský dohľad a stavebný dozor, ktorí budú zodpovední predovšetkým za samotnú stavbu a budú kontrolovať a dohliadať na dodávateľa vo vykonávaní stavebných prác.

Pracovník pre verejné obstarávanie (VO): pozícia bude zabezpečovaná externou formou. Primárne bude vykonávať činnosti: evidencia, riadenia a kontrola procesov verejného obstarávania, postup procesov a úloh, ktoré je potrebné dodržať, detailná evidencia verejného obstarávania, súlad s aktuálnou legislatívou, sledovanie dodržiavania finančných limitov a zmien v normatívnych aktoch

týkajúcich sa verejného obstarávania ako aj metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, príprava, spracovávanie, uchovávanie dokumentácie.

Pracovník pre zabezpečenie verejného obstarávania má/bude mať minimálne 5 rokov skúseností v danej problematike.

Odborná konzultačná spoločnosť: pozícia bude zabezpečovaná externou formou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej komplexné poradenstvo v oblasti grantových, dotačných a rôznych podporných finančných mechanizmov s praxou minimálne 5 rokov.

Primárne bude vykonávať činnosti: implementáciu a udržateľnosť projektu, tzn. dohľad nad realizáciou schváleného projektu a jeho monitoring, technicko-organizačná pomoc pri jeho implementácii, vypracovanie žiadostí o platbu, poradenstvo pri príprave všetkých povinných príloh ŽoP vrátane jej kompletizácie, správnosti a nevyhnutných formálnych náležitostí, spracovanie monitorovacích správ o stave projektu (priebežné aj záverečná), sledovanie harmonogramu a plnenia záväzkov voči poskytovateľovi dotácie, komunikácia s poskytovateľom pomoci, príprava žiadostí o zmenu zmluvy s poskytovateľom, pomoc pri zabezpečení publicity projektu. Spolupráca pri následných kontrolách projektu.

Žiadateľ disponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím a dostatočnými internými administratívnymi kapacitami s náležitou odbornou spôsobilosťou a know-how pre realizáciu projektu v danej oblasti a zároveň má uvedené zázemie a kapacity zabezpečené aj prostredníctvom externých kapacít. Vhodné materiálno-technické zabezpečenie a know-how je garantované dlhodobým pôsobením Žiadateľa v obore.

Udržateľnosť projektu bude zabezpečená odbornými internými administratívnymi kapacitami (projektový a finančný manažér) v réžii žiadateľa, pričom za vecnú udržateľnosť projektu bude zodpovedať vyššie zmienený technický manažér.

Stavebné práce budú realizované dodávateľsky na základe výberu prostredníctvom verejného obstarávania, pričom bude úspešný uchádzač bude zodpovedať za kompletnú dodávku diela.

Žiadateľ plánuje zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov. Zostávajúca časť bude financovaná prostredníctvom dotácie. V prípade vzniku ďalších výdavkov bude financovanie zabezpečené primárne z vlastných zdrojov.



Rozpočet projektu (príloha č. 2 Formulára Žiadosti)

Názov subjektu
Typ podporovanej aktivity
Vyberte veľkostnú kategóriu podniku

F1	Plátca DPH	Áno
Bytový podnik Námestovo, s.r.o.		
Ostatné investície VÚ KVET		
Veľký podnik		

ČRP	Kód Aktivity	Názov položky	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Jednotková cena [bez DPH]	Počet jednotiek	Cena celkom [bez DPH]	kód Mierateľného ukazovateľa	Poznámka k Mierateľnému ukazovateľu	Mierateľný ukazovateľ [%]	Žiadateľ: Bytový podnik Námestovo, s.r.o.
Výdavky (náklady) projektu											
Aktivita F1											
1.1	F1	Strojovňa KVET	021 - Stavby	projekt	1 822 264,00 €	1,00	1 822 264,00 €	MU006	MU007 MU008	89,54%	1 822 264,00 €
1.2	F1	Mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu	521 - Mzdové výdavky	projekt	96 909,81 €	1,00	96 909,81 €	MU006	MU007 MU008	4,76%	96 909,81 €
1.3	F1	Mzdové výdavky súvisiace so stavebnými prácami - stavebný dozor	518 - Ostatné služby	projekt	45 565,60 €	1,00	45 565,60 €	MU006	MU007 MU008	2,24%	45 565,60 €
1.4	F1	Mzdové výdavky súvisiace so stavebnými prácami - odborný autorský dohľad	518 - Ostatné služby	projekt	27 333,96 €	1,00	27 333,96 €	MU006	MU007 MU008	1,34%	27 333,96 €
1.5	F1	Výdavky súvisiace s publicitou a informovanosťou	518 - Ostatné služby	projekt	8 032,70 €	1,00	8 032,70 €	MU006	MU007 MU008	0,39%	8 032,70 €
1.6	F1	Projektová (realizačná) dokumentácia/ Dokumentácia skutočného stavu	518 - Ostatné služby	projekt	35 000,00 €	1,00	35 000,00 €	MU006	MU007 MU008	1,72%	35 000,00 €
											- €
Ostatné investície VÚ KVET		% dotácie									30,00%
		% vlastné zdroje									70,00%
		Spolu COV									2 035 106,07 €
Celkom dotácia z EF											610 531,82 €
Spolu výška dotácie za projekt											610 531,82 €
Spolu vlastné zdroje											1 424 574,25 €
Spolu COV (dotácia + vlastné zdroje) za projekt											2 035 106,07 €



Rozpočet projektu (príloha č. 2 Formulára Žiadosti)

Názov subjektu
 Typ podporovanej aktivity
 Vyberte veľkostnú kategóriu podniku
 Vyberte relevanciu Kontrafaktuálu
 Zadajte výšku percenta dotácie pre kontrafaktuál

F2	Bytový podnik Námestovo, s.r.o.	Plátca DPH	Áno
	Ostatné investície na podporu energetickej účinného CZT		
	Veľký podnik		
Áno			
88,58%			

ČRP	Kód Aktivity	Názov položky	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Jednotková cena [bez DPH]	Počet jednotiek	Cena celkom [bez DPH]	kód Merateľného ukazovateľa	Poznámka k Merateľnému ukazovateľu	Merateľný ukazovateľ [%]	Žiadateľ: Bytový podnik Námestovo, s.r.o.	
Výdavky (náklady) projektu												
Aktivita F2												
2.1	F2	Technológia KOST	021 - Stavby	projekt	900 000,00 €	1,00	900 000,00 €	MU001	MU003 MU004 MU005	29,68%	900 000,00 €	
2.2	F2	MaR pre KOST	021 - Stavby	projekt	350 000,00 €	1,00	350 000,00 €	MU001	MU003 MU004 MU005	11,54%	350 000,00 €	
2.3	F2	Inteligentný riadiaci systém (IRS)	021 - Stavby	projekt	240 000,00 €	1,00	240 000,00 €	MU001	MU003 MU004 MU005	7,92%	240 000,00 €	
2.4	F2	PRS pre napájanie KOST (silnoprúd/elektro)	021 - Stavby	projekt	95 000,00 €	1,00	95 000,00 €	MU001	MU003 MU004 MU005	3,13%	95 000,00 €	
2.5	F2	Vonkajšie rozvody	021 - Stavby	projekt	825 000,00 €	1,00	825 000,00 €	MU001	MU003 MU004 MU005	27,21%	825 000,00 €	
2.6	F2	Úprava a prepojenie strojovne nového zdroja s rozvodmi tepla	021 - Stavby	projekt	230 000,00 €	1,00	230 000,00 €	MU001	MU003 MU004 MU005	7,59%	230 000,00 €	
2.7	F2	Mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu	521 -Mzdové výdavky	projekt	144 378,40 €	1,00	144 378,40 €	MU001	MU003 MU004 MU005	4,76%	144 378,40 €	
2.8	F2	Mzdové výdavky súvisiace so stavebnými prácami - stavebný dozor	518 - Ostatné služby	projekt	66 000,00 €	1,00	66 000,00 €	MU001	MU003 MU004 MU005	2,18%	66 000,00 €	
2.9	F2	Mzdové výdavky súvisiace so stavebnými prácami - odborný autorský dohľad	518 - Ostatné služby	projekt	39 600,00 €	1,00	39 600,00 €	MU001	MU003 MU004 MU005	1,31%	39 600,00 €	
2.10	F2	Výdavky súvisiace s publicitou a informovanosťou	518 - Ostatné služby	projekt	11 967,30 €	1,00	11 967,30 €	MU001	MU003 MU004 MU005	0,39%	11 967,30 €	
2.11	F2	Projektová (realizačná) dokumentácia/ Dokumentácia skutočného stavu	518 - Ostatné služby	projekt	130 000,00 €	1,00	130 000,00 €	MU001	MU003 MU004 MU005	4,29%	130 000,00 €	
		% dotácie pre kontrafaktuál										88,58%
		% dotácie										0,00%
		% vlastné zdroje										11,42%
		Spolu COV										3 031 945,70 €
Celkom dotácia z EF											2 685 697,50 €	
Spolu výška dotácie za projekt											2 685 697,50 €	
Spolu vlastné zdroje											346 248,20 €	
Spolu COV (dotácia + vlastné zdroje) za projekt											3 031 945,70 €	